

建設工事の入札取止めについて

令和6年1月23日の下記入札につきまして、積算内容に誤りがあることが判明したため、入札の取止めを行いました。

本件に関し、関係者の皆さまにご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。

今後は、積算資料に対するチェック体制をより一層強化し、再発防止に取り組んでまいります。

1 入札概要

- (1) 工事名 交流・文教ゾーン造成工事
- (2) 工事概要 造成工（70,858.73 m³）他
- (3) 工事場所 蒲生郡竜王町大字綾戸地先
- (4) 入札方法 事後審査型条件付一般競争入札
- (5) 開札日 令和6年1月23日（火）

2 事案の概要

当該入札において、応札者全てが最低制限価格未滿となったため、積算内容を確認したところ、工事費の積算に一部誤り（円形側溝の設計において1 m当たりの単価を入力すべきところを2 m当たりの単価で入力していた）があることが判明し、その結果、予定価格に影響を及ぼしたことから、本件入札の取止めを行いました。

3 今後の対応

仕様内容を一部変更し、新たに設計を行い、再度事後審査型条件付一般競争入札の予定で進めております。